



Compagnie Ivoirienne D'Electricité

BON DE COMMANDE

Date Commande : 07/12/2020

Date Approbation : 10/12/2020

Date Impression : 18/12/2020

<p>ADRESSE DE LIVRAISON : DCD- DIRECTION DISTRIBUT° SCES CENTRAUX DIRECTION CENTRALE DISTRIBUTION MARCORY</p> <p>EXPLOITATION : H99 Centre de coût bilan société</p>	<p>NUMERO 20000787 YD</p>	<p>ADRESSE DU FOURNISSEUR : DKB SOLUTIONS 17 BP 519 ABIDJAN 07 75 97 56 / 02 01 50 05 CC 4112283J Tél. : 00225 07 75 97 56 Fax. :</p>
<p>EMIS PAR : TANOAH BAUNY ESSY HERMANN Tél. : Fax. : Email. :</p>		

DI 20000862 X4
AO 03/2020 RELATIF AU PROJET SIGNATURE ELECTRONIQUE
LETRE D'ATTRIBUTION N°REF : DGA-DPSC/SDA/HT/AO 03/N°001/2020
DELAI D'EXECUTION : 75 JOURS
AFFAIRE SUIVIE PAR MONSIEUR BRICE KESSE : 07-75-97-56

N°	Code Article	Désignation des fournitures/Services/travaux	Quantité	Prix Unitaire HT	Total HT	Date Livraison Demandée
1	IN101000	LOGICIEL IMMOBILISE / IMPLEMENTATION DE LA SOLUTION DE SIGNATURE	1,00 EA	153 000 000	153 000 000	20/03/2021
2	IN101000	LOGICIEL IMMOBILISE / STOCKAGE DES DONNES	1,00 EA	5 946 624	5 946 624	20/03/2021
3	IN101000	LOGICIEL IMMOBILISE / DEVELOPPEMENT DE LA PLATEFORME WEB	1,00 EA	18 000 000	18 000 000	20/03/2021
4	IN101000	LOGICIEL IMMOBILISE / SUPPORT ET MAINTENANCE	1,00 EA	3 240 000	3 240 000	20/03/2021

Dont Montant Remise en CFA

Montant Total HT CFA

180 186 624

Condition de règlement :

Traite à 90 jours fin de mois, le 15,

Digital signed by DKBSIGN
email: info@dkbsolutions.com
raison: Signature de contrôle
lieu: Bureau
signature:
date: 2020/09/08 14:13:18



21
12
2020

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Directeur Général
Pôle Gestion Finances

22 DEC. 2020

[Handwritten signature]
S. DAURIAC

19.02.2021
[Handwritten signature]
Ahmadou BAKAYOKO

